


| | | |
|--|---|--|
|  <p>AGGLO- Étamais Sud-Essonne www.caese.fr</p> | <p>Communauté d'Agglomération de l'Étamais Sud-Essonne</p> <p>Extrait du registre des décisions du conseil communautaire</p> <p>DÉCISION DU PRÉSIDENT</p> | <p>CA-PDT-2025-</p> <p>176</p> |
|--|---|--|

**Signature d'un contrat de coordination SPS pour le projet de construction de la crèche
d'Étampes**

Le Président de la Communauté d'Agglomération de l'Étamais Sud-Essonne,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code de la commande publique,

VU l'arrêté préfectoral n° 2024-PREF.DRCL/241 du 23 octobre 2024 portant modification des statuts de la Communauté d'Agglomération de l'Étamais Sud-Essonne ;

VU a délibération du 30 septembre 2024 n° CA-DEL-2024-104 aux termes de laquelle le Conseil communautaire a arrêté la liste des délégations consenties au Président, et notamment la capacité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU les articles L4532-2 et R4532-1 à R4532-98 du Code du travail relatifs à l'obligation de désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS),

VU le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à la mission de coordination SPS dans les opérations de bâtiment et de génie civil,

VU les articles L1111-1 et L2431-1 du Code de la commande publique relatifs à la définition des marchés publics et aux missions pouvant être confiées à des prestataires externes, notamment en matière de coordination sécurité et protection de la santé (SPS),

VU la nature de l'opération de construction de la crèche d'étampes, impliquant l'intervention de plusieurs entreprises,

CONSIDÉRANT la nécessité d'avoir un contrat de contrôle technique pour les travaux de construction de la crèche d'Étampes

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De signer le contrat N° LCA 225 25 pour la mission de coordination SPS concernant les travaux de construction de la crèche d'Étampes, la société LES COORDONNATEURS ASSOCIES 4 rue Saint Saën – 77300 FONTAINEBLEAU. Pour un montant de **11 800.00 € HT**.

ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Versailles ou d'un recours gracieux auprès de la CAESE, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet : www.telerecours.fr;

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera transmise à Monsieur le Sous-préfet, publiée sur le site internet et dont ampliation sera transmise à :

- Mme Frédérique Camilleri, Préfet de l'Essonne,
- Monsieur le Comptable public responsable de la Trésorerie d'Étampes Collectivités,
- Direction des Bâtiments de la CAESE,
- Direction des Moyens Généraux de la CAESE,

Étampes, le 30/07/2025



Le Président,

Johann MITTELHAUSSER



COORDINATION SPS

REF: LCA 225 25

Date: 15/07/2025

AFFAIRE:

CONSTRUCTION D'UNE CRECHE

91150 ETAMPES

MAITRE D'OUVRAGE:

Communauté d'Agglomération de l'Etampois - Monsieur THELLIER
Hôtel communautaire
76 rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
T: 06.40.21.24.51 / E mail: nicolas.thellier@caese.fr

DUREE ET MONTANT DE L'OPERATION:

DUREE estimée à 19 mois en phase réalisation
MONTANT estimé à 3 400 000, 00 euros HT

NIVEAU:

2, compris entre 500 et 10 000 hommes / jours

PIECES JOINTES:

Décomposition de la mission - estimation des temps prévisionnels
Références coordination SPS
et attestations de compétences des coordonnateurs

LES COORDONNATEURS ASSOCIÉS

4 rue Saint Saëns – 77300 FONTAINEBLEAU - Tel. : 01 64 79 79 79 E-mail : lca@lcasps.fr
SARL au capital de 5000 euros SIRET : 477 578 033 000 45 – Code APE : 7112B



PHASE CONCEPTION

| N° | DESIGNATION | TOTAL H.T. |
|--------------|--|------------|
| 1 | Avis sur les documents d'étude | 50,00 € |
| 2 | Une réunion de conception pour valider la phase conception et préparer le PGCSPS | 200,00 € |
| 3 | Ouverture du Registre Journal | 25,00 € |
| 4 | Elaboration du PGCSPS | 950,00 € |
| 5 | Constitution du règlement de CISSCT | - € |
| 6 | Constitution du DIUO | 150,00 € |
| 7 | Assistance au Maître d'Ouvrage pour la rédaction de la déclaration préalable | 25,00 € |
| TOTAL H.T. | | 1 400,00 € |
| TVA 20 % | | 280,00 € |
| TOTAL T.T.C. | | 1 680,00 € |

PHASE REALISATION

| N° | DESIGNATION | TOTAL H.T. |
|--------------|---|-------------|
| 1 | Harmonisation des PPSPS | 700,00 € |
| 2 | Evolution du PGCSPS | 250,00 € |
| 3 | 2 visites par mois pendant 19 mois, comprenant : - Une visite inopinée de sécurité du chantier, une fois par mois compris inspections communes avec les intervenants - La participation à une réunion de MOE par mois compris inspections communes avec les intervenants | 7 600,00 € |
| 4 | Présidence de CISSCT | - € |
| 5 | Mise à jour de la déclaration préalable | 50,00 € |
| 6 | Tenue du registre journal | 900,00 € |
| 7 | Remise du DIUO au Maître d'Ouvrage | 890,00 € |
| 8 | Archivage cinq ans du registre journal | 10,00 € |
| TOTAL H.T. | | 10 400,00 € |
| TVA 20 % | | 2 080,00 € |
| TOTAL T.T.C. | | 12 480,00 € |



TOTAL GENERAL EN CONCEPTION ET REALISATION:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| TOTAL GENERAL H.T. EN EUROS | 11 800,00 € |
| TVA 20 % | 2 360,00 € |
| TOTAL T.T.C. | 14 160,00 € |

CONDITIONS PARTICULIERES

DUREE DE LA MISSION:

La mission est établie pour une durée en phase réalisation, définie en page 1. Dans le cas d'un dépassement de la durée initiale, la mission sera prolongée automatiquement jusqu'à la fin de l'opération, la quinzaine calendaire sera alors facturée 250,00 euros H.T.

DIUO ET RECOLEMENTS:

Le coordonnateur adressera le DIUO au Maître d'Ouvrage en 1 exemplaire.

PAIEMENTS - PENALITES:

Les paiements seront effectués à 45 jours par virement bancaire à réception de facture.

Si les paiements n'étaient pas effectués dans les 45 jours, le Maître d'Ouvrage se verrait attribuer des intérêts moratoires au taux légal applicable.

RUPTURE DU CONTRAT:

La rupture de contrat entrainera le paiement partiel de la mission suivant le bordereau joint.

LE MAITRE D'OUVRAGE

Précédé de la mention " lu et approuvé "



Le Président,

Johann MITTELHAUSSER

LE GERANT

Emmanuel CHARRE

E. CHARRE

LES COORDONNATEURS ASSOCIES
4 RUE SAINT-SAENS
77300 FONTAINEBLEAU
lca@lcasps.fr
477 578 033 R.C.S. Melun



ANNEXE

**MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
EN PHASE CONCEPTION ET REALISATION**

DECOMPOSITION DE LA MISSION - ESTIMATION DES TEMPS PREVISIONNELS

CAESE
Construction d'une crèche
91150 ETAMPES

Mission de 2ème catégorie, estimée à 19 mois en phase réalisation

| MISSION PRINCIPALE | Nombre d'heures | Taux horaire H.T. | Total H.T. | T.V.A. | Total T.T.C. |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| A. Phase Conception | | | | | |
| Avis sur les documents d'étude | 1,25 | 40,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € |
| une réunion d'étude MO - MOE | 4,00 | 50,00 € | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
| Ouverture du Registre Journal | 0,63 | 40,00 € | 25,00 € | 5,00 € | 30,00 € |
| Elaboration du PGCSPS | 23,75 | 40,00 € | 950,00 € | 190,00 € | 1 140,00 € |
| Constitution du règlement de CISSCT | 0,00 | 40,00 € | - € | - € | - € |
| Constitution de DIUO | 3,75 | 40,00 € | 150,00 € | 30,00 € | 180,00 € |
| Assistance M.O. déclaration préalable | 0,63 | 40,00 € | 25,00 € | 5,00 € | 30,00 € |
| Total Conception (A) | 34,00 | | 1 400,00 € | 280,00 € | 1 680,00 € |
| B. Phase Réalisation | | | | | |
| Harmonisation des PPSPS | 17,50 | 40,00 € | 700,00 € | 140,00 € | 840,00 € |
| Evolution du PGC, DIUO | 6,25 | 40,00 € | 250,00 € | 50,00 € | 300,00 € |
| 19 réunions de chantier compris Inspections Communes | 76,00 | 50,00 € | 3 800,00 € | 760,00 € | 4 560,00 € |
| 19 visites inopinées, compris Inspections Communes | 76,00 | 50,00 € | 3 800,00 € | 760,00 € | 4 560,00 € |
| Présidence de CISSCT | 0,00 | 50,00 € | - € | - € | - € |
| Mise à jour Déclaration Préalable | 1,25 | 40,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € |
| Tenue du Registre Journal | 22,50 | 40,00 € | 900,00 € | 180,00 € | 1 080,00 € |
| Mise à jour, remise DIUO | 22,25 | 40,00 € | 890,00 € | 178,00 € | 1 068,00 € |
| Archivage cinq ans au registre journal | 0,25 | 40,00 € | 10,00 € | 2,00 € | 12,00 € |
| TOTAL Réalisation (B) | 222,00 | | 10 400,00 € | 2 080,00 € | 12 480,00 € |
| TOTAL Conception et Réalisation (A + B) | 256,00 | | 11 800,00 € | 2 360,00 € | 14 160,00 € |

Fontainebleau, le 15/07/2025

E. CHARRE

LES COORDONNATEURS ASSOCIES
4 RUE SAINT-SAENS
77300 FONTAINEBLEAU
lca@lcasps.fr
477 578 033 R.C.S Melun

LES COORDONNATEURS ASSOCIÉS

4 rue Saint Saëns – 77300 FONTAINEBLEAU - Tel. : 01 64 79 79 79 E-mail : lca@lcasps.fr
SARL au capital de 5000 euros SIRET : 477 578 033 000 45 – Code APE : 7112B

